

**RESUMEN DE PRESUPUESTO I:**

<b>PARCIAL CAPÍTULO I: MEJORA DE LA EXPLANACIÓN</b>	<b>31.273,50</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO II: DESBROCE DE MÁRGENES</b>	<b>11.069,20</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO III: MUROS DE ESCOLLERA</b>	<b>1.326,83</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO IV: LIMPIEZA DE CUNETAS</b>	<b>12.121,33</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO V: DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL</b>	<b>9.845,96</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO VI: CAÑOS</b>	<b>2.532,82</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO VII: AFIRMADO</b>	<b>11.482,04</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO VIII: OTRAS ACCIONES</b>	<b>7.610,88</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO IX: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS</b>	<b>4.233,17</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO X: DESBROCES FAVORECER LA REGENERACIÓN</b>	<b>11.996,75</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO XI: REPOBLACIÓN C.T.L.</b>	<b>5.130,05</b>
<b>PARCIAL CAPÍTULO XII: RECUPERACIÓN CNOS. PEATONALES</b>	<b>3.189,87</b>
<b>P.C.A. PROYECTO A.T.F. ESTERIBAR 2.024</b>	<b>111.812,40</b>

En Meoz, a 22 de Mayo de 2.024

**José Miguel Iturri Busto**

**Ingeniero Agrónomo Col. 962**